IS 11a - návěst před objížďkou

B 13 - 3,5 tuny

E 12 - MIMO ZÁSOBOVÁNÍ A BUS - nová

IS 11a - stávající - doplnit E 12 - MIMO ZÁSOBOVÁNÍ A BUS

P 3 - stávající

IS 3c - stávající
IS 3c - stávající
IS 3a - stávající

III/4991 SMĚR O. N. VES

IS 3a - stávající
IS 3c - stávající
IS 3c - stávající

P 1 - stávající

P 6 - stávající

II/495 SMĚR UH. OSTROH

STOP

SILNICE II/495 SMĚR HLUK

P 6 - stávající
IS 3a - stávající
IS 3c - stávající
IS 3c - stávající

P 3 - stávající

B 13 - 3,5 t.
E 12 - MIMO ZÁSOBOVÁNÍ A BUS - nová

IS 11a - stávající - doplnit E12 - MIMO ZÁSOBOVÁNÍ A BUS

P 1 - stávající

IS 3a - stávající
IS 3c - stávající
IS 3c - stávající

III/4991 SMĚR O. LHOTA

IS 11a - návěst před objížďkou

PROJEKTOVAL	KRESLIL	ZODP. PROJ.	KONTROLOVAL	ING. JAROSLAV KUNČÍK PROJEKCE DOPRAVNÍCH STAVEB UH. BROD - TĚŠOV ŠKOLNÍ 115	
ING. J. KUNČÍK		ING. J. KUNČÍK	ING. J. KUNČÍK		
MÍSTO	OSTR. LHOTA	KRAJ	ZLÍNSKÝ	ZAK. ČÍSLO	590/05
INVESTOR	OBEC OSTROŽSKÁ LHOTA			DATUM	04/2005
NÁZEV AKCE POUŤ KE SVATÉMU ANTONÍNU OSTROŽSKÁ LHOTA - PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ				STUPEŇ	DSP
				FORMÁT	2 A4
				MĚŘÍTKO	
				ARCHIV. ČÍSLO	3973
NÁZEV VÝKRESU SITUACE Č.5 - KŘIŽOVATKA II/495 A III/4991				ČÍSLO SOUPRAVY	ČÍSLO VÝKRESU 7.